

Iłża, dnia 31.07.2014r.

## MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Iłża działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) dokonuje modyfikacji treści zamówienia publicznego na „**Modernizację i rozbudowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży przy ul. Orła Białego – wc ogólne**”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Modyfikacja treści SIWZ polega na zmianie obmiaru robót w pozycjach 20 i 21 przedmiaru robót budowlanych.

**Poz. 20 przedmiaru robót budowlanych** - Ściany warstwowe z bloków SILKA M15 i cegieł klinkierowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m z warstwą ocieplającą ze styropianu gr. 12 cm; ilość jest 9.00 m<sup>2</sup>, a powinno być 96.90 m<sup>2</sup>.

**Poz. 21 przedmiaru robót budowlanych** - Ściany warstwowe z bloków SILKA M15 i kamienia "łupanki" w budynkach 1- kond. o wys. do 4,5 m z warstwą ocieplającą ze styropianu gr 12 cm; ilość jest 96.90 m<sup>2</sup>, a powinno być 9.00 m<sup>2</sup>.

**W załączeniu zmieniony przedmiar robót budowlanych zamiennie za przedmiar robót budowlanych podany w załączniku nr 3 do SIWZ.**

Zup. BURMISTRZA

Marek Łączek  
Z-ca Burmistrza