

Iłża, dnia 21.02.2011r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Iłża działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759). dokonuje modyfikacji treści zamówienia publicznego na **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Błazinach Dolnych wraz z ogrodzeniem”**.

Gm. Iłża, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Modyfikacja treści SIWZ polega na:

W Rozdziale IV Istotne postanowienia umowy, w §9 pkt. 3 brzmi:

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty złożenia zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru faktury końcowej.

W Rozdziale IV Istotne postanowienia umowy, w §9 pkt. 3 powinien brzmieć:

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie przelewem w ciągu 30 dni na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru protokołów częściowego odbioru robót, oraz 30 dni od złożenia protokołu końcowego i faktury końcowej.